

[illegible]

1	Tư vấn thiết kế	UBND xã Hành Tín Tây	10/QĐ-UBND ngày 03/01/2025	Chủ tịch UBND xã Hành Tín Tây	30,1	chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2025	trọn gói	Tối đa 10 ngày	
2	Tư vấn Thẩm tra	UBND xã Hành Tín Tây	10/QĐ-UBND ngày 03/01/2025	Chủ tịch UBND xã Hành Tín Tây	4,3	chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2025	trọn gói	Tối đa 5 ngày	
3	Thi công xây lắp	UBND xã Hành Tín Tây	68/QĐ-UBND ngày 07/3/2025	Chủ tịch UBND xã Hành Tín Tây	392,1	chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2025	trọn gói	60 ngày	
4	Giám sát thi công	UBND xã Hành Tín Tây	68/QĐ-UBND ngày 07/3/2025	Chủ tịch UBND xã Hành Tín Tây	10,2	chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2025	trọn gói	60 ngày	
C	Hành Tín Đông (cũ)										
I	<i>BTXM GTNT tuyến ông Danh - TL 624C</i>										
1	Tư vấn thiết kế	UBND xã Hành Tín Đông	42/QĐ-UBND ngày 03/03/2025	Chủ tịch UBND xã Hành Tín Đông	17,914	chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2025	trọn gói	10 ngày	
2	Tư vấn Thẩm tra	UBND xã Hành Tín Đông	42/QĐ-UBND ngày 03/03/2025	Chủ tịch UBND xã Hành Tín Đông	4,320	chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2025	trọn gói	03 ngày	
3	Thi công xây lắp	UBND xã Hành Tín Đông	64/QĐ-UBND ngày 07/03/2025	Chủ tịch UBND xã Hành Tín Đông	231,751	chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2025	trọn gói	60 ngày	
4	Giám sát thi công	UBND xã Hành Tín Đông	64/QĐ-UBND ngày 07/03/2025	Chủ tịch UBND xã Hành Tín Đông	7,422	chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2025	trọn gói	60 ngày	
II	<i>BTXM GTNT tuyến Cổng chào văn hóa thôn Đồng Giữa - thôn Nhơn Lộc 2</i>										
1	Tư vấn thiết kế	UBND xã Hành Tín Đông	36/QĐ-UBND ngày 28/02/2025	Chủ tịch UBND xã Hành Tín Đông	44,509	chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2025	trọn gói	10 ngày	
2	Tư vấn Thẩm tra	UBND xã Hành Tín Đông	36/QĐ-UBND ngày 28/02/2025	Chủ tịch UBND xã Hành Tín Đông	4,320	chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2025	trọn gói	03 ngày	
3	Thi công xây lắp	UBND xã Hành Tín Đông	63/QĐ-UBND ngày 07/3/2025	Chủ tịch UBND xã Hành Tín Đông	475,314	chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2025	trọn gói	60 ngày	
4	Giám sát thi công	UBND xã Hành Tín Đông	63/QĐ-UBND ngày 07/3/2025	Chủ tịch UBND xã Hành Tín Đông	15,224	chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2025	trọn gói	60 ngày	
5	Quản lý dự án	UBND xã Hành Tín Đông	63/QĐ-UBND ngày 07/3/2025	Chủ tịch UBND xã Hành Tín Đông	10,674	chỉ định thầu rút gọn		Quý I/2025	trọn gói	60 ngày	